SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDYNEK SZPITALA ,,C”
Nowy Tomysl, ul. Sienkiewicza 3

Branza: Budowlana — roboty ogoélnobudowlane i Slusarskie

Inwestor: Samodzielny Publiczny ZOZ w Nowym Tomyslu

Adres budowy: 64-300 Nowy Tomysl, ul. Sienkiewicza 3



I. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
I.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

Podjazd technologiczny przy budynku szpitala ,,C”

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: SP ZOZ w Nowym Tomyslu, Nowy Tomysl, ul. Poznanska 30

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nowym Tomysl
A) WY KOMAWCA: ..t

II. OGOLNY ZAKRES ROBOT
I1.1 Realizacja podjazdu technologicznego do budynku szpitala ,,C” obejmuje:
— demontaz balustrady podjazdu istniejacego,
— zabezpieczenie i oznaczenie przed osobami postronnymi obszaru realizacji roboét,
— geodezyjne wytyczenie usytuowania podjazdu,
— rozbiorka elementow betonowych istniejacego podjazdu,
— demontaz podloza z asfaltu i kostki w zakresie niezbednym do realizacji fundamentow,
— rozebranie podloza z betonu, thucznia i gruntu pod realizacj¢ podwalin betonowych,
— zaladunek, wywiezienie gruzu na odleglos¢ do 1 km,
— wykonanie z betonu C20/25 W8 s$cian zelbetonowych podjazdu,
— wykonanie warstw posadzkowych podjazdu,
— wykonanie i montaz balustrad podjazdu w technologii ocynku ogniowego,
— uzupelnienie kostki w obrebie polaczenia z ukladem drog wewnetrznych.

Szczegolowy zakres iloSciowy zawarty jest w przedmiarze robot.

Przywolane w specyfikacji i dokumentacji normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna czeS¢ specyfikacji. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardow wg
stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykona¢ w bezpieczny sposob, Scisle i w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami,
normami, standardami, wytycznymi technologii producenta i wymogami okreslonymi w
specyfikacji.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w projekcie, specyfikacji i przedmiarze powinny by¢
uwazane jako definicje standardu a nie okreslenie Sciste marki (czy firmy). Oznacza to, ze
zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne od zaproponowanych, ktorych dane
okreslono na podstawie konkretnych, przywolanych dana marka parametrow.

II1. SPECYFIKACJA WYKONANIA ROBOT

III.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji remontowych robdt budowlanych do wykonania w ramach realizacji podjazdu
technologicznego przy budynku szpitala ,,C” w Nowym Tomyslu.

II1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie II.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie remontowych robdot budowanych w zakresie branzy dekarskiej a takze prace
zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem wszystkich prac budowlanych,
wykonywanych na miejscu.



IV. ROBOTY BRANZY BUDOWLANEJ I SLUSARSKIEJ

IV.1. WSTEP

IV.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST-1 — Wymagania Ogolne, odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
wszystkich wymagan prac budowlanych technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robo6t, ktore
zostang zrealizowane podczas realizacji podjazdu technologicznego przy budynku biurowym ,,C”
Szpitala w Nowym Tomyslu.

IV.1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe do szczegdtowych rozstrzygnie¢ dotyczacych robot
ogolnobudowlanych w branzy dekarskiej. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot w obiekcie wymienionym w pkt
L.1.

IV.1.3. Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego i ofertowego.

IV.1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robot wymieniony w p. I1.
IV.1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy — okres$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. (Dz. U.
nr 108, poz. 953).
Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone
przez Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie robot 1 administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
Przedmiar robot — kosztorys Slepy — wykaz robdt podstawowych przewidzianych do wykonania z
podaniem ich iloSci.
Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okre$lony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okre§la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku
wystapienia tych zagrozen.

IV.1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte podczas ich realizacji oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa oraz niniejsza Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych (ST).
IV.1.7. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,



IV.1.8. Zgodnos¢ robét z ST

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego i Inspektora
wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uproszczen w
Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiarOw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z ST. Dane okreslone w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy material lub roboty nie beda w petni zgodne z ST i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastagpione innymi, a roboty rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

IV.1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robot w sposob uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze wlaczony jest w ceng kontraktowa.

IV.1.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca
bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub wucigzliwosci dla osob a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

IV.1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

IV.1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczes$nie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatow na §rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od
wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

IV.1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie
prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.



IV.1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej s uwzglednione w Cenie Umowy.

IV.1.15. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i1 urzadzenia uzywane
do robd6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora oraz
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w
tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

IV.1.16. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
IV.1.17. Rownowaznos$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

IV.2. MATERIALY

IV.2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych,
wg ktorej materialy nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest
oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydat, na swoja
wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu budowlanego
albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majagce wpltyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

IV.2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot, niz te do ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materialow zostanie przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

IV.2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i
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byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane w
obrgbie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

IV.2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniany bez zgody Inspektora.

IV.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzegt uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku
braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub
wymienia¢ sprzet niesprawny. Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow wyszczego6lnionych w Umowie, zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

IV.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

IV.5. WYKONAWSTWO ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢
stosowanych materialdow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wszystkich elementéw robdt. Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang usunigte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez
Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
ST, normach 1 wytycznych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcq, pod grozba zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

IV.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
IV.6.1. Program zapewnienia jakoS$ci
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé 1 przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 plan organizacji robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ 0golng opisowa

—organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

—sposoOb zapewnienia bhp,



—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

—system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

—wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardw,

—zapis pomiaréw, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czes¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje 1 ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

—sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

—sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

IV.6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli rob6dt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac

zatozong jakos$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i1 jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary

zapewniajace stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej 1 ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia pomiarowe posiadajg legalizacje.

1V.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po wykonaniu

pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

1V.6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisOw 1 dokumentoéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt ,,a” 1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek

materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

1V.6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksigga obmiaru.

Ksigega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego

z elementéw wykonywania robot.

Szczegotlowe obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach

przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt 6.1 1 6.2. zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad 1 polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia

zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego



natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

IV.6.6. Obmiar roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisywane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiarow.

IV.7.7. Odbiér robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.

Odbidr robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot takich prac
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbioér powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci
do odbioru. Decyzj¢ odbioru, ocen¢ jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czesci robot, ktory moze by¢
wczesniej oddany do eksploatacji.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidér koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i robocizny
robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i kosztow.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora.

Odbiér koncowy nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robo6t 1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponize;.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot

uzupeltniajacych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan w
dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.



Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza,
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualne uzupetniajace lub
zamienne),
¢) Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
e) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow, zgodnie z ST,
g) geodezyjne mapy powykonawcze,
h) $wiadectwo charakterystyki energetycznej (o ile jest wymagane),
1) pozytywne protokoty badan, sprawdzen.
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robdt
uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbidér pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w cze$ci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.

IV.7.8. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej
roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe bgda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie i1 zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych 1 importowych natozonych zgodnie z
prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcj¢, wytwarzanie,
sprzedaz 1 transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materialow 1 towarow
Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.
W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza
krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz 1 transport
wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatow i towarow, ktore beda
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach
Umowy.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie,
Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowia
zaptate za pracg wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza si¢, ze Wykonawca wziat pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na
to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej] Umowy 1 Ze
odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wigc, kwota musi zawiera¢ nagle 1 nieprzewidziane
wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznos$ciag wybudowania, wykonczenia i konserwacji
catosci robdt objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztow
wchodzacych w rachubge w Kosztorysie Ofertowym. Kwoty podane przez Wykonawce we
wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do
kosztow wykonania robot okreslonych w Umowie, oraz wszystkie marze 1 narzuty, zyski, koszty
administracyjne i1 tym podobne wydatki (chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace
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si¢ do Umowy jako calosci, beda rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w
Kosztorysie Ofertowym. Cato$¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT
odpowiednig dla danej inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.
Platnosci miesigczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako ,,suma”,
wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w
przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako ptatnos¢ ,,za jednostke”, wyptata bedzie dokonana w
oparciu o znaczny stopien wykonania poszczegdlnych prac.
Platnos$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.
V. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sag w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr 130; poz.1389),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
Zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. (Dz. U. nr 202; poz. 2072),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz. U. nr 47: poz. 401),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002r.)
z pdzniejszymi zmianami.
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)
z pozniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,
e Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177)
z pozniejszymi zmianami,
e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,
e Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robdt budowlano —montazowych
w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom I,
budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1 patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Begdzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i1 innych wymaganych $wiadectw.
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