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Czes¢ I SIWzZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA N ...ueevrcirieinnenes
zawarta w dniu 2017 r., w Nowym Tomyslu w wyniku przeprowadzenia postepowania o

udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieogranicZoNego Nl ..........c.eeeeeeveeeeveveeireererersreeeseseaenes

pomiedzy:

Samodzielnym Publicznym Zaktadem Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hotogi w Nowym Tomyslu,
ul. Poznanska 30, 64 — 300 Nowy Tomysl

NIP: 788-17-50-689
reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cze$ci umowy: ,,Zamawiajgcym”,

---------------------

------------------------------------------------------

(nazwa, adres nr KRS wykonawcy)

reprezentowanym przez
zwanym dalej: ,Wykonawcg”.

§1
Stowniczek

llekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

,2Umowie” — nalezy przez to rozumie¢ niniejszag Umowe,
,Stronie” — nalezy przez to rozumie¢ Zamawiajgcego lub Wykonawce,
y,Przedmiocie Zamdwienia” — nalezy przez to rozumie¢ czynnosci  wskazane

w § 2, do ktérych wykonania zobowigzuje sie na podstawie niniejszej umowy Wykonawca,
»SIWZ"— nalezy przez to rozumiec Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamdwienia
»,Kodeksie cywilnym” — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93, ze zm.),

«Prawie budowlanym” — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 8 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. 2 2010 ., nr 243, poz. 1623, ze zm.),

,Prawie zamdwier publicznych” — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.),
,Przedmiocie Umowy” — nalezy przez to rozumie¢ materialne efekty wykonania przez

Wykonawcéw obowigzkéw wymienionych w § 2.
»Inspektorze nadzoru” — nalezy przez to rozumieé wyznaczonego przez Zamawiajacego

inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego,
,Kierowniku budowy” — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczonego przez Wykonawce kierownika

budowy w rozumieniu Prawa budowlanego,
,Ofercie Wykonawcy” — nalezy przez to rozumieé oferte ztozong przez Wykonawce w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia
Umowy,

»dniu_roboczym” — nalezy przez to rozumieé dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku, z
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.



SPZOZ_NT/DZP/PN/11/16

§2

Przedmiot Umowy

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robét budowlanych zadania ,Rozbudowa i przebudowa
Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyslu- Budynek "E" Il pietro, Blok Operacyjny i Oddziat Ortopedii i
Traumatologii Narzadu Ruchu, 64-300 Nowy Tomysl, ul Sienkiewicza 3, dz.nr 560/10, 560/9, 560/12

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia okresla zatgczona dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia i
ztozona przez Wykonawce oferta, stanowigce integralng czesc¢ niniejszej umowy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ w terminach okreslonych Szczegétowym Harmonogramem,
opracowanym w uzgodnieniu z Zamawiajgcym— stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wizji lokalnej nieruchomosci i uznaje to za wystarczajace do
realizacji Umowy. Wykonawca w realizacji przedmiotu umowy uwzgledni réwniez specyfike obiektu,
ktéry ze wzgledu na lecznicza dziatalnosé Zamawiajgcego jest catodobowo czynny, a prowadzone
roboty nie mogg powodowac¢ wstrzymania dziatalnosci Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia koniecznosci uzyskania w imieniu Zamawiajgcego opinii, pozwolen lub innych
wymaganych przez przepisy orzeczen administracyjnych - Zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiedniego upowaznienia w celu ich uzyskania.

§3
Organizacja robét budowlanych

Dokumentem okreslajgcym poszczegdlne etapy inwestycji oraz przyporzadkowany im zakres
robot/prac/dostaw jest uzgodniony przez Wykonawce i Zamawiajgcego Szczegétowy Harmonogram
realizacji inwestycji, o ktérym mowa w § 2 ust. 3.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy wiasnymi srodkami i z wtasnych materiatéw zgodnie ze sztuka
budowlang oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa.

Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1, musi uwzgledniaé wszystkie niezbedne
roboty/prace/dostawy na terenie inwestycji oraz wszelkie uwarunkowania terenu inwestycji.
Wykonawca zobowigzuje sie do starannego planowania i uzgadniania ewentualnych wytaczen w sieci
oraz realizacji ucigzliwych prac z osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego. Jakiekolwiek naruszenie
dobr Zamawiajgcego bedzie skutkowato dokonaniem rekompensaty strat i zados$cuczynienia
Zamawiajacemu przez Wykonawce, o ile naruszenie débr nastgpitoby z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce.

Wykonawca moze sie zwrdcic do Zamawiajgcego o wprowadzenie zmian w szczegétowym
Harmonogramie, o ktérym mowa w ust. 1, a Zamawiajacy moze zaakceptowaé proponowane przez
Wykonawce zmiany, o ile nie spowodujg one opdznienia w realizacji catosci inwestycji oraz nie wptyng
negatywnie na funkcjonowanie obiektow.

Wykonawca na wtasny koszt przygotuje zaplecze budowy, tj. odpowiednie powierzchnie magazynowe
na sktadowanie materiatdw i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw oraz
zabezpieczy teren budowy. Zajecie terenu na zaplecze budowy musi by¢ dokonane w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

Zamawiajacy nie dopuszcza, aby transport materiatéw budowlanych na poziom Il pietra odbywat sie
windami szpitalnymi. Do tego celu Wykonawca winien wykorzystaé wtasne zewnetrzne urzgdzenie
diwigowe lub podnosnikowe. Zamawiajagcy dopuszcza mozliwos¢ poruszania sie pracownikow
Wykonawcy po klatce schodowej budynku ,E”. Musi ona jednak by¢ wtasciwie zabezpieczona przed
uszkodzeniami i zabrudzeniami, oraz utrzymywana w statej czystosci. W przypadku spowodowania
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jakichkolwiek uszkodzen na klatce schodowej, Wykonawca do dnia odbioru robdt na witasny koszt
przywrdci jg do stanu przed robotami.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ czesci budynku, ktére nie bedg wytaczone w danym
okresie z eksploatacji, w sposéb umozliwiajacy korzystanie z nich, w tym w szczegdlnosci zastosowaé
zabezpieczenia przeciwpytowe, uniemozliwiajgce wydostawanie sie pytdw poza teren w danym okresie
prowadzonych robdét budowlanych, umozliwi¢ ciagly bezpieczny przejazd ambulansom do
zadaszonego podjazdu SOR, zapewni¢ przejezdnos¢ drogi do czesci piwnicznej bud. E, oraz bezpieczny
dostep do wejs¢ gtéwnych szpitala (wejscia gtdwne do szpitala znajdujg sie na styku budynku ,E” (w
ktorym majg by¢ na Il pietrze i dachu prowadzone prace budowlane) z pozostatg czescig szpitala.
Wejscia widoczne na mapie sytuacyjnej nr rys. 0.).

Wykonawca zapewni i urzadzi dla pracownikéw wtasnych i podwykonawcéw szatnie z weztem
sanitarnym we wtasnym zakresie.

Zamawiajacy nie bedzie odpowiadat za pozostawiony na terenie budowy sprzet oraz inne mienie
Wykonawcy, jednak zapewnia wspoétdziatanie w tym zakresie.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkty poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca zainstaluje
na punktach poboru opomiarowanie pobieranych mediéw.

Rozliczenie z Zamawiajacym za pobrane media nastgpi na podstawie odczytéw licznikéw po stawkach
okreslonych dla Zamawiajgcego przez dostawcéw energii i wody, w oparciu o wystawiong przez
Zamawiajacego fakture, z uwzglednieniem podatku VAT wg obowigzujgcej stawki.

Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, po jego korncowym odbiorze Wykonawca jest

obowigzany uporzadkowac opuszczang przez siebie czes¢ nieruchomosci i pozostawic jg w stanie nie

pogorszonym.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach roboczych organizowanych przez

Zamawiajacego srednio w odstepach 14-dniowych. W naradach zobowigzani sg bra¢ udziat:

—  kierownik budowy,

—  kierownicy branzowi robét,

— inne osoby bioragce udziat w realizacji zamdwienia w zaleznosci od potrzeb wydelegowane przez
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany do uczestniczenia w corocznych przeglagdach gwarancyjnych catosci

przedmiotu zamdwienia organizowanych przez zamawiajgcego. O terminie przegladu Zamawiajacy

powiadomi wykonawce z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164), wszystkie osoby
realizujace przedmiot zamdwienia bedg zatrudnione na odstawie umowy o prace, w wymiarze czasu
pracy 1 etat; minimum 15 oséb na okres realizacji zamdwienia, ktére wykonywaé beda czynnosci
faktycznie zwigzane z przedmiotem zamdwienia opisane w specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem tego okresu, zobowigzuje
sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

Wykonawca w terminie do 5 dni liczac od dnia podpisania niniejszej umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych zatrudnienie wymienionych w ust. 15
0s0b, tj. kopii uméw o prace pozbawionych danych osobowych pracownikéw i/lub pisemnych
osSwiadczen pracownikow zatrudnionych przez Wykonawce potwierdzajgcych, ze sg zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 paZzdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caty okres realizacji
przedmiotu zamdwienia,

Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie do 5 dni roboczych od doreczenia
wezwania, przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. oséb,



18.

19.

20.

SPZOZ_NT/DZP/PN/11/16

os$wiadczenia zatrudnionych oséb o otrzymaniu pensji, przedktadat dowody odprowadzenia sktadek
ZUS, przez caty okres realizacji zamdéwienia.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie wymienionej/ych w ust. 15 osoby lub 0sdb inng(ymi) osobg(ami) jesli spetnione zostang
wszystkie wskazane przez Zamawiajgcego wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji
zamdwienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane czynnosci
przez caty okres realizacji wykonywanych przez Wykonawce czynnosci. Kontrola moze by¢
przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Wykaz pracownikéw wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia zwigzanych z
przedmiotem umowy stanowi zatgcznik do umowy.

84
Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a) Protokolarnego przekazania placu budowy i jego otoczenia (Protokét przekazania obiektu do
przebudowy) w terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy,

b) przystgpienia do dokonania odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz do odbioru
robét czesciowych i odbioru koricowego robét zgodnie z postanowieniami §9,

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy,

d) zapewnienie Wykonawcy dostepu do medidw — wody, pradu stuzacych wytgcznie prawidtowemu
wykonaniu Umowy. Koszt zuzycia mediéw obcigza Wykonawce zgodnie z § 3 ust. 11 niniejszej
umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia umownego okreslonego w § 15

umowy.

§5
Nadzér nad Robotami
Zamawiajacy oswiadcza ze :

a) Inspektorem nadzoru robdt branzy budowlanej petnigcym réwnoczesnie funkcje inspektora

koordynujacego  jest i , el adres  email
b) Inspektorem nadzoru robdt branzy sanitarnej jest jest ..o, , tel:
......................... adres email ....oocoeeviiiiiinniiinies
c) Inspektorem nadzoru robdt branzy elektrycznej jest jest ..., , tel:
......................... adres email ....oocoeeviiiiiinniinneens

Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Wykonawcy
o wszelkich zmianach dotyczacych Inspektora nadzoru.

Wykonawca oswiadcza, ze Kierownikiem budowy JESt e ,
tel.: adres e-mMalil....cccccveeeecevenencerireeee

Wykonawca zobowigzany  jest do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach dotyczacych Kierownika budowy.

Prawa i obowigzki Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy zostaty wymienione w przepisach
Prawa budowlanego (w szczegdlnosci w art. 22-26).

§6
Materiaty budowlane i wyposazenie state
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Materiaty i urzgdzenia musza odpowiada¢ wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnym z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych oraz zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane. Muszg one posiadaé certyfikat zgodnosci
z Polska Norma lub aprobate techniczna.

Zamontowane urzgdzenia medyczne muszg spetnia¢ warunki okreslone w prawie polskim dla wyrobdéw
medycznych (w szczegdlnosci ustawg o wyrobach medycznych Dz. U. z 2015r. p. 876 ze zm.).

W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe
badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Jezeli
Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce wymogi i warunki dla wbudowywanych materiatéw i
urzadzen o ktérych mowa w § 6 ust. 1 i 2, oraz dokumenty i certyfikaty ktdére zostaty szczegétowo
wymienione w dokumentach przetargowych, a zarzadzone przez Zamawiajgcego dodatkowe badania
potwierdzg spetnianie okreslonych wymagan, koszty tych dodatkowych badan ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swiadectw jakosci materiatéw dostarczonych na plac

budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.), jak rowniez
do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

Materiaty z rozbidrek, ktére w dokumentacji projektowej nie sg przewidziane do dalszego wykorzystania
(przeniesienia lub wbudowania) Wykonawca z uwzglednieniem przepisow prawa jest zobowigzany
usung¢ z obiektu, zutylizowaé lub przekaza¢ do recyklingu.

Zamawiajacy ma prawo zadysponowac pozostawienie do jego dyspozycji materiatéw rozbiérkowych, co
do ktérych widzi mozliwosé dalszego wykorzystania.

W przypadku rozbiérek konstrukcji murowych o ilosci powyzej 4 m3 (czysty gruz budowlany)
Zamawiajacy ma prawo wskazaé¢ Wykonawcy konkretne miejsce wywozu gruzu w odlegtosci do 10 km od
placu budowy (dojazd po drogach publicznych), bez zwiekszania wynagrodzenia umownego
wynikajacego z oferty przetargowej Wykonawcy.

§7
Bezpieczenstwo robét budowlanych, ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw
przeciwpozarowych.

W okresie od dnia podpisania umowy do dnia odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody
rzeczowe i osobowe w zakresie prowadzonej dziatalnosci i w zwigzku z niniejszym kontraktem, zgodnie z
opisanym w SIWZ przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 3.000.000,00 zt na
jedno i na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe.

W ramach Polisy maja by¢ takze objete szkody wyrzadzone przez ewentualnych podwykonawcéw
zatrudnionych przy realizacji Kontraktu, za ktorych Wykonawca w petni odpowiada przed Zamawiajgcym
i innymi instytucjami jak za wtasne dziatania.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie polisy (polis) ubezpieczeniowej, wraz z
wszelkimi dowodami wptat wymaganych sktadek, ogdlnymi warunkami uméw oraz klauzulami w
terminie do dnia podpisania umowy.

W sytuacji, gdy w trakcie obowigzywania umowy, umowa ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
wygasnie, Wykonawca bedzie zobowigzany zawrze¢ nowa umowe ubezpieczenia w takim terminie, aby
zapewni¢ ciggtos¢ wykonywania umowy w sprawie zamodwienia publicznego. W przypadku wygasniecia
polisy w czasie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni przed datg wygasniecia
polisy przedstawi¢ Zamawiajagcemu nowa polise na kolejny okres ubezpieczeniowy.
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W przypadku gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, ubezpieczenie musi obejmowad
dziatalnos¢ wszystkich Wykonawcéw wchodzacych w sktad Konsorcjum. Zamawiajacy dopuszcza
odrebne polisy dla kazdego z Konsorcjantéw, pod warunkiem ze wymagana suma ubezpieczeniowa
kazdej polisy bedzie gwarantowata wyptate odszkodowania w wymaganej przez Zamawiajacego
wysokosci.

§8
Pracownicy, podwykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany korzystaé przy wykonywaniu Umowy 2z nalezycie przeszkolonych
pracownikéow i odpowiada za ich zachowania, jak za wfasne. Oswiadczenie Wykonawcy, dotyczace
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zasad ochrony przeciwpozarowej, stanowi zat. do
Umowy.

Wykonawca moze korzystac z ustug podwykonawcédw przy wykonaniu Umowy jedynie w takim zakresie, w
jakim jest to dopuszczalne przez SIWZ, przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych i zostato to zgtoszone
w Ofercie Wykonawcy.

WSszystkie umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
zaakceptowane przez Zamawiajacego w trybie wskazanym w art. 647" § 2 Kodeksu cywilnego oraz
przepisach ustawy Prawo zamdéwien publicznych, ktére majg w tym zakresie pierwszenstwo w
zastosowaniu. Dotyczy to zwtaszcza termindw ptatnosci oraz odpowiedzialnosci za podwykonawcow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy — z zastrzezeniem mozliwosci
zgtaszania przez Zamawiajgcego zastrzezen w formie pisemnej do projektu umowy zgodnie z art. 143b ust.
3-4 ustawy Pzp w ciggu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane, zgodnie z art.
143b ust. 5 ustawy Pzp, przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia — z zastrzezeniem mozliwosci zgtaszania przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu do umowy

zgodnie z art. 143b ust. 6 ustawy Pzp —w ciggu 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowej umowy.

W przypadku uméw o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, zastosowanie
znajduje art. 143b ust. 8 i 9 ustawy Pzp, tj. wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego, przy czym nie dotyczy to umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioréw czesciowych lub koricowych
przedtozy¢é Zamawiajgcemu oswiadczenia zgtoszonych podwykonawcéw o dokonaniu przez Wykonawce
rozliczen finansowych ptatnosci wynikajgcych z przedtozonych umow, o ktérych mowa w

punkcie 5. W przypadku zgtoszenia Zamawiajgcemu nie rozliczonych naleznosci za wykonywanie prac, to
Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — zgodnie z art. 143 c ustawy Pzp. W takim przypadku
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Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, chyba
ze Wykonawca przedstawi dowody zaptaty wynagrodzenia zgtoszonym podwykonawcom lub wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty.

Zamawiajacy zapfaci wynagrodzenie podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia ztozenia roszczenia przez
podwykonawce i stwierdzenia jego bezspornosci i wymagalnosci, jednak nie wczesniej niz wynagrodzenie

nalezne Wykonawcy w zakresie wykonanych roboét stanie sie wymagalne dla Zamawiajgcego.

Dla zawarcia dalszych uméw o podwykonawstwo odpowiednio stosuje sie zasady okreslone w niniejszej
Umowie oraz ustawie Pzp tgcznie z prawem do naliczenia kar umownych w razie wystgpienia ku temu
przestanek.

Wykonawca nie jest uprawniony do wprowadzania na teren prowadzenia robdt jakiegokolwiek
podwykonawcy, z ktérym umowa nie zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego w trybie opisanym w
niniejszym paragrafie. Dziatanie sprzeczne z powyzszym uwaza sie za razace naruszenie warunkdw Umowy.

Wykonawca nie jest takze uprawniony do dopuszczenia wykonywania przez podwykonawce jakichkolwiek
robdt budowlanych, wykraczajgcych poza zakres robdt opisanych w umowie z tym podwykonawcy
zaakceptowanej przez Zamawiajacego w trybie opisanym w niniejszym paragrafie. Dopuszczenie przez
Wykonawce do wykonania przez podwykonawce jakichkolwiek robét budowlanych, wykraczajacych poza
zakres, o ktorym mowa powyzej, uwaza sie za razgce naruszenie warunkéow Umowy.

W przypadkach opisanych w ust. 11 oraz ust. 12, Zamawiajace moze (niezaleznie od innych uprawnien
wynikajacych z przepiséw prawa i Umowy) zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia tego
podwykonawcy z terenu Nieruchomosci.

Powierzenie wykonania czeSci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdw, jak za wtasne.

Zabronione jest korzystanie przy wykonywaniu Umowy z dalszych podwykonawcéw (tzn. podwykonawcéw
zatrudnionych przez podwykonawcdéw lub, ewentualnie, jeszcze dalszych podwykonawcéw), chyba ze
Umowy z tymi dalszymi podwykonawcami zostaty Zamawiajgcemu przedtozone lub zaakceptowane przez
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Do korzystania z ustug dalszych podwykonawcdw, stosuje sie odpowiednio zapisy dotyczgce korzystania z
podwykonawcow.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego, w przypadku korzystania z ustug dalszych
podwykonawcow na tych samych zasadach, na ktérych ponosi odpowiedzialno$é, w przypadku korzystania
z ustug podwykonawcow.

Wykonawca otrzyma nalezne mu wynagrodzeniu po potwierdzeniu na pismie, ze dokonat petnego
rozliczenia wynagrodzenia naleznego podwykonawcom. W przypadku zapfaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy bezposrednio przez Zamawiajacego, Wykonawca otrzyma pozostata nalezng mu czesc
wynagrodzenia po rozliczeniu uzasadnionych roszcze podwykonawcow.
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§9
Odbiér koricowy robét budowlanych

Po wykonaniu robdt objetych Umowa i przygotowaniu wszelkich niezbednych dokumentéw do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, Wykonawca przygotuje nieruchomos¢ (w zakresie objetym Umowg)
do odbioru koricowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego rob6t Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢:

a) oryginat dziennika budowy,

b) dokumentacje powykonawczg —w tym koricowy kosztorys powykonawczy,

c) potwierdzenie ztozenia zawiadomienia o zakorczeniu realizacji prac (zgtoszenie zakoriczenia prac)
do uprawnionych organdéw, ewentualnie inne wymagane orzeczenia administracyjne, jezeli
przepisy, lub wydane pozwolenie na budowe tego wymagajg

d) atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia uzyte do
wykonania zamdwienia, oraz instrukcje obstugi w jezyku polskim dla zamontowanych urzadzen i
wyposazenia statego zaliczanego do wyrobéw medycznych

e) wyniki (protokoty) pomiaréw, préb i badan,

f) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z umowa, zatwierdzong
i skierowang do realizacji dokumentacja wykonawczg, przepisami prawa i obowigzujgcymi
polskimi normami, jak réwniez zgodnie ze sztukg budowlang;

g) inne dokumenty potwierdzajgce wykonanie i jako$¢ wykonanych prac, liste wprowadzonych zmian
i uzgodnionych robdét zamiennych, na ktére Zamawiajacy wyrazit pisemng zgode.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w dzien roboczy w ciggu 5 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia
przez Wykonawce.
Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy

Zamawiajacy odmowi przystgpienia do odbioru, jezeli Wykonawca do tego czasu nie wykonat wszystkich
czynnosci przewidzianych przez Umowe, a zwtaszcza nie wykonat wszystkich robdt lub nie dostarczyt
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad wykonanych robdt budowlanych, ewentualnie innych
usterek, Zamawiajacy stwierdza ten fakt w protokole odbioru, ktéry tym samym staje sie ,protokotem
odbioru_stwierdzajgcym usterki”. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wszystkie

stwierdzone wady wykonanych Robdt budowlanych, ewentualnie wszystkie inne stwierdzone usterki w
terminie 7 dni roboczych lub innym uzasadnionym i okreslonym przez Zamawiajgcego w terminie liczonym
od dnia sporzgdzenia protokotu odbioru. W szczegdlnie uzasadnionych sytuacjach termin usuniecia usterek
moze by¢ przez Zamawiajgcego wydtuzony do maksymalnie 14 dni kalendarzowych. Protokét odbioru
stwierdzajacy usterke stanowi jednoczesnie wezwanie Wykonawcy do usuniecia stwierdzonych usterek i
wad.

W terminie 3 dni roboczych od uptywu terminu na usuniecie wad lub usterek, strony przystepujg do
odbioru stwierdzajgcego usuniecie wad lub usterek, potwierdzonego kolejnym protokotem odbioru.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wszystkich wad i usterek w terminie wskazanym w ust. 5,
Zamawiajacy moze skorzystaé z wszelkich uprawnien przewidzianych przez prawo lub umowe. W takim
przypadku Zamawiajgcy moze w szczegdlnosci powierzy¢ usuniecie tych wad i usterek podmiotom trzecim
bez upowaznienia sadu — na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy, stosownie do usterek obnizy¢
wynagrodzenie lub od umowy odstgpic¢ — z zastrzezeniem § 16 ust. 1 lit. c) umowy.

Po usunieciu wszystkich wad i usterek, albo w przypadku nie stwierdzenia usterek w terminie wskazanym
w ust. 3, sporzadzany jest bezusterkowy protokét odbioru.
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§10
Odbiory czesciowe robét, odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioréw czesciowych dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych czesciowych rozliczer. Dokonanie
odbioru czeSciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce wykazu robét wykonanych
czesciowo, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego wtasciwego dla danej branzy. Wykaz
ten jest czescig robdt rzeczywiscie wykonanych, ujetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Strony
uzgadniajg przeprowadzenie dwdéch odbioréw czesciowych robdt w terminach odpowiadajacych
ustalonemu etapowaniu ptatnosci okreslonemu w § 15 niniejszej umowy.

Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego najpdzniej na 3 dni przed
wyznaczonym terminem odbioru.

Odbidr czesciowy nastgpi w dzien roboczy w ciggu 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia
przez Wykonawce. Zapis § 9 ust. 5 — 8 stosuje sie odpowiednio, przy czym termin do usuniecia wszystkich
stwierdzonych wad i usterek wynosi 7 dni roboczych.

W terminie 2 dni roboczych Strony przystepujg do ponownego czesciowego odbioru. Jezeli wszystkie
stwierdzone wady i usterki zostaty prawidtowo usuniete, Strony sporzgdzaja bezusterkowy czesciowy
protokét odbioru.

Podstawg ptatnosci czesciowej bedzie kosztorys powykonawczy danego etapu.

Kierownik budowy jest zobowigzany kazdorazowo do zgtoszenia inspektorowi nadzoru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegaja zakryciu. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Fakt dokonania odbioru robdt
zanikajacych winien by¢ wpisany do dziennika budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy

§11
Terminy wykonania Przedmiotu Umowy

Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi nie pdzniej niz do .................. 2017 .

Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 rozumiany jest jako dzien podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego.

Dokumentem wskazujgcym szczegétowo terminy wykonania poszczegdlnych etapdw inwestycji jest
szczegdtowy Harmonogram, stanowigcy zatacznik do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest
dotozy¢ wszelkiej starannosci i w taki sposdb zaplanowac prace nad wykonaniem Przedmiotu Umowy, aby
mozliwe byto ich zachowanie.

§12
Rekojmia

Termin rekojmi przystugujacej Zamawiajagcemu z tytutu wad przedmiotu umowy uptywa po 5 latach od
przeprowadzenia odbioru koricowego. Zgtoszenie wad i usterek w przedmiocie umowy musi by¢
dokonywane pisemnie na adres podany na wstepie niniejszej Umowy lub mailowo na adres poczty
elektronicznej: ......ccceuuuuenee. lub telefonicznie na Nrtel. ...oooceeeveccineeeceeenes Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ przez okres rekojmi odbiér korespondencji pod ww. adresem korespondencyjnym, adresem
poczty elektronicznej (email) i numerem telefonu oraz powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie o zmianie
tych adreséw lub numeru telefonu.

Obowigzki wynikajgce z rekojmi za wady Przedmiotu Umowy wykonywane bedg przez Wykonawce na
terenie nieruchomosci. W przypadku koniecznosci dokonania naprawy jakiego$ elementu poza terenem
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nieruchomosci lub wymiany tego elementu na wolny od wad itp., wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca.

Wady zgtoszone w ramach rekojmi, powinny by¢ usuniete w terminie 14 dni od ich zgtoszenia.
W wypadkach uzasadnionych charakterem wady termin ten za zgoda Zamawiajgcego moze ulec
wydtuzeniu o czas technicznie uzasadniony do dokonania naprawy.

Usuniecie wad musi by¢ potwierdzone protokotem odbioru.

§13
Gwarancja

Wszystkie elementy Przedmiotu Umowy objete zostang ....* miesieczng gwarancjg jakosci, ktdrej bieg
rozpoczyna sie po przeprowadzeniu odbioru koncowego lub wbudowaniu albo wykonaniu tych
elementdw, jesli wbudowanie lub wykonanie nastgpito w ramach usuwania wad nieistotnych, nie majgcych
wptywu na odbidr koncowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia wad i usterek w terminie 7 dni, liczac od
dnia powiadomienia przez Zamawiajgcego. W wypadkach uzasadnionych charakterem wady termin ten za
zgoda Zamawiajacego moze ulec wydtuzeniu o czas potrzebny do okresu technicznie uzasadnionego.

Usuniecie usterki lub wady musi by¢ potwierdzone protokotem usuniecia usterek podpisanym przez osobe
upowazniong ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy czym za date usuniecia usterki przyjmuje sie
date pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru usuniecia usterki, jesli w wyniku odbioru dojdzie do
podpisania bezusterkowego protokotu usuniecia usterek.

Okres gwarancji zostaje przedtuzony o czas naprawy. Dla urzadzen i materiatdw wymienionych na nowe
lub w sposdb istotny naprawionych okres gwarancji biegnie od nowa od momentu uzyskania przez te
urzadzenia petnej sprawnosci (skutecznej naprawy lub wymiany).

W okresie gwarancji w ramach okreslonego w Umowie wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest
dokonywac okresowych przegladdw i serwisowania zamontowanych urzgdzen technicznych, instalacji,
oraz statego wyposazenia medycznego. Przeglad i serwisowanie winno by¢ wykonane przynajmniej 1 raz w
roku, lub czesciej jezeli wynika to z uwarunkowan prawnych i technicznych, a zwtaszcza wymogéw
producentéw i dostawcédw urzadzen, przez okres 36 miesiecy od podpisania koricowego protokotu odbioru
robdt. Koszty wymiany w tym okresie czesci normalnie zuzywajacych sie obcigzaja Zamawiajacego. Kazdy
przeglad serwisowy winien by¢ pisemnie udokumentowany, a protokét przegladu przekazany
Zamawiajgcemu

Przy wykonywaniu serwisu gwarancyjnego Wykonawca moze korzysta¢ z ustug innych podmiotéw
(podwykonawcéw), jednak w takim przypadku odpowiada za wszelkie dziatania lub zaniechania tych
podmiotéw, jak za wtasne. Wszelkie zapisy Umowy dotyczace podwykonawcdw stosuje sie odpowiednio.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie:

a) dokonac bezptatnej naprawy zgtoszonej przez Zamawiajgcego usterki dostarczonego urzgdzenia lub
jego wyposazenia (niewielka wada powodujgca zaktdcenia w pracy urzadzenia oraz wymagajgca
wymiany standardowych czesci o niskiej wartosci) w ciggu 48 godzin od chwili zgtoszenia. Za zgtoszenie
rozumie sie zgtoszenie telefoniczne, za pomocg fax-u lub poczta elektroniczng.

b) dokonac¢ bezptatnej naprawy zgtoszonej przez Zamawiajgcego awarii dostarczonego urzadzenia lub
jego wyposazenia (uszkodzenie urzadzenia powodujace jego niesprawnos$é, uniemozliwiajace jego
funkcjonowanie lub powodujace jego unieruchomienie) w ciggu 3 dni roboczych od chwili zgtoszenia
(bez koniecznosci sprowadzenia czesci zamiennych), w przypadku koniecznos$ci sprowadzenia czesci

zamiennych max. termin 10 dni od chwili zgtoszenia;

10
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§14
Zabezpieczenie wykonania Umowy

Celem zagwarantowania wypetnienia przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z tresci Umowy,
Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu w dniu zawarcia Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie przewidzianej w art. 148 ustawy Pzp. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
bedzie bezwarunkowe, nieodwotalne, przenoszalne, ptatne na pierwsze zgdanie. Zabezpieczenie
zostanie ustanowione na rzecz Zamawiajgcego przez Wykonawce.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny wynagrodzenia
brutto (stownie: pie¢ procent wynagrodzenia brutto) wskazanego § 15 ust. 1 niniejszej umowy, tj.
....................... Zt (STOWNIE! ettt )

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ........cccoveeveveveeecenenccinnne .

W przypadku gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione przez Wykonawce
w formie innej niz pieniezna, dokument zabezpieczenia musi zawiera¢ klauzule o bezwarunkowej
i natychmiastowej realizacji ewentualnego roszczenia Zamawiajgcego i gwarantowa¢ wyptate
zabezpieczenia bez koniecznosci akceptacji przez osoby trzecie.

W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 11 ust. 1. umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie do odpowiedniego przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy do dnia podpisania protokotu odbioru koricowego ostatniego zadania. W przypadku gdy
Wykonawca nie przedtuzy w/w zabezpieczenia, Zamawiajagcy ma prawo do niepodpisania protokotu
odbioru koncowego - do czasu uzupetnienia zabezpieczenia lub tez ma prawo do odstgpienia od umowy
z winy Wykonawcy - ze skutkiem natychmiastowym i powierzenia jej wykonania innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

W przypadku gdyby Wykonawca nie dotrzymat ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy z przyczyn zawinionych przez niego lub przez jakiekolwiek inne podmioty dziatajgce na jego rzecz
— w szczegdlnosci przez podwykonawcdw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wykorzystania
zabezpieczenia wymienionego w niniejszym paragrafie, w szczegdlnosci w zakresie kar umownych,
odszkodowan, zwrotu wydatkéw poniesionych przez Zamawiajagcego w wyniku niedotrzymania w/w
zobowigzan przez Wykonawce, tacznie z ustalong karag umowng za opdZnienia w wykonaniu prac
budowlanych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, co jednak w niczym nie umniejsza
uprawnierh Zamawiajacego do $ciggniecia od Wykonawcy naleznosci, odszkodowania lub zwrotu
wydatkéw w jakikolwiek inny sposéb. Wykonawca ma prawo do zwrotu lub zmniejszenia wartosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy po odbiorze koricowym ostatniego zadania. Warto$¢
pozostawionego na okres rekojmi zabezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 30% ustalonego w umowie
facznego zabezpieczenia. Zwrot do 70% zabezpieczenia na rzecz Wykonawcy nastapi w formie gotéwki
jezeli zabezpieczenie zostatoby w tej formie wptacone, za$ w przypadku innej formy Wykonawca moze
whnies¢ zabezpieczenie o wartosci zgodnej z umowa z jednoczesnym obowigzkiem zwrotu zabezpieczenia
uprzednio wniesionego po wniesieniu nowego zgodnego z umowg i przepisami prawa zabezpieczenia.

§15
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Z tytutu wykonania wszystkich obowigzkéw objetych Umowa, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
kosztorysowe uwzgledniajgce zapisy szczegétowe dotyczgce sposobu wyliczania cen jednostkowych
podane w dokumentacji przetargowej. Wartos¢ kosztorysowa robdt wg oferty Wykonawcy wynosi
NELLO wovevee v Zt Brutto e zt
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2. Kwota okreslona w ust.1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktérym mowa w § 1,
wynikajgce wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru roboét), bedgcego podstawg obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego oraz nastepujace koszty:

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

- wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej

- koszty usuniecia z obiektu i utylizacji materiatéw rozbiérkowych,

- koszty pracy sprzetu i ludzi zwigzane z transportem materiatéw na miejsce wbudowania,

- koszty przygotowania przedmiotu umowy do odbiordw,

- koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzgdkowych, zagospodarowania terenu budowy, robét

zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji obiektu bez wytaczenia z eksploatacji oraz koszty

oznakowania i zabezpieczenia placu budowy W zakresie materiatéw zbednych — Wykonawca jest
zobowigzany przestrzegac przepisy wynikajace z obowigzujacej Ustawy o odpadach i wydanych do
ustawy przepiséw wykonawczych — ponoszgc w tym zakresie wytgczng odpowiedzialnosc¢ i koszt.

- koszty przegladu i serwisowania urzadzen technicznych wg wymogéw okreslonych w § 13 pkt. 5

niniejszej umowy

3. W przypadku gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie odbiegata od ilosci robét wynikajgcych
wprost z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robdt) bedacego podstawg obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie
zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

4. W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ dokonania robdt innego rodzaju niz w przedmiarze robdt (tzn.
takich ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu), a koniecznych do
wykonania i objetych przedmiotem umowy, mogg by¢ one wykonane na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego,
ktéry to kosztorys stanowic¢ bedzie podstawe do sporzgdzenia aneksu do umowy. Roboty te beda
rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez
inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te winny by¢ opracowane w
oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete wg ponizszych zasad:

- Rg (roboczogodzina) ........ccceeueuee.

- M (materiat) — rzeczywiste ceny rynkowe wynikajgce z publikacji cen srednich przez ORGBUD-
SERWIS lub SEKOCENBUD, lub ofert na stronach internetowych (cena wraz z kosztem zakupu),

- S (sprzet) - rzeczywiste ceny rynkowe wynikajgce z publikacji cen $rednich przez ORGBUD-SERWIS
lub SEKOCENBUD, a przy ich braku uzasadnionych kosztéw faktycznych,

- kosztéw posrednichod Rg + S .............. %

-zysk ... % od R+S+Kp(R+S)

b) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamdwienia konieczne jest wykonanie tzw.
robdét dodatkowych, czyli robét nieprzewidzianych w dokumentacji tworzacej opis przedmiotu
zamowienia, a koniecznych do jego wykonania — rozpoczecie wykonywania tych robdt moze nastgpic
jedynie na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, i Kierownika Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez
zamawiajgcego wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robdt dodatkowych.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczerstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

7. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.
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Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu umowy.

Przewiduje sie rowniez mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy
wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego — tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy

Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz SIWZ, wynagrodzenie
nie przystuguje.

Strony uzgadniajg, ze ptatnos¢ dla Wykonawcy za prace objete niniejsza umowg nastgpi w trzech
transzach po podpisaniu przez Wykonawce i Zamawiajgcego protokotdw odbioru (odpowiednio
czesciowego i koncowego):

a) pierwsza ptatnos¢ za roboty wykonane w okresie pierwszych trzech miesiecy od podpisania

umowy, na podstawie odbioru czesciowego robdt,

b) druga ptatnosc za prace odebrane po uptywie czwartego miesigca od daty podpisania umowy,

c) trzecia transza ptatnosci po zakoriczeniu robdt i podpisaniu protokotu koricowego odbioru roboét.
W przypadku zwtoki w zaptacie wynagrodzenia Wykonawca bedzie miat prawo do naliczenia odsetek w
ustawowej wysokosci.

Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy (transzy) wynosi 14 dni od dnia dostarczenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT do Zamawiajgcego, tj. wystawionej na podstawie podpisanego protokotu
odbioru robdt (odpowiednio: czeSciowego a ostatnia faktura po podpisaniu koncowego odbioru
robot).

Ptatnosci, o ktorych mowa w ust. 13 dokonywane bedg przelewem bankowym na konto wykonawcy
wskazane na fakturze.

Jako dzien zaptaty Strony uznajg dzien uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§16
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy, kary umowne
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Zamawiajagcy ma prawo do
naliczenia nastepujgcych kar umownych:

a. za opOinienie w terminowym wykonaniu zamdwienia — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto wskazanego w § 15 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia wzgledem terminu
okreslonego w § 11 ust. 1 umowy,

b. za zwtoke w usunieciu wad i usterek w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto wskazanego w §
15 ust. 1 umowy , za kazdy dzierh zwitoki. Kary umowne z tego tytutu Zamawiajacy ma prawo
nalicza¢ i egzekwowad dla kazdego zgtoszenia niezaleznie i odrebnie.

c. z tytutu odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy —w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 15 ust. 1 umowy;

d. w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 15 ust.
1 umowy za kazdy dzien opdznienia;

e. w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazda
nieprzedtozong umowe

f. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ww. przypadek
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nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany,

g. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty lub braku
zmiany umowy w innym zakresie stosownie do uwag/sprzeciwu Zamawiajgcego — w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy przypadek;

h. za dopuszczenie do wykonywania robdt/dostaw/ustug podwykonawcy, z ktérym umowa nie
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego (dot. robdt budowlanych) albo tez nie zostata jemu
przedtozona  (dostawy/ustugi), za  powierzenie  podwykonawcy  robdt/dostaw/ustug
wykraczajagcych poza zakres umowy zaakceptowanej przez Zamawiajacego badZz jemu
przedtozonej - w wysokosci 2 % tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 15 ust. 1 umowy;

1. zaopdinienie:

— w dokonaniu naprawy przedmiotu zamodwienia w okresie gwarancyjnym - w wysokosci 0,01 %
wartosci brutto okreslonej w § 15 ust. 1 umowy, za kazdy dziei opdznienia,

— za opOznienie w dokonaniu bezptatnych przeglagddéw serwisowych - w wysokosci 0,01 %
wartosci brutto okreslonej w § 15 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia po wymaganym
terminie wykonania przegladu,

j. nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw, o ktérych mowa w § 3 ust. 161 17 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikdow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kary umownej
w wysokosci 5.000 PLN.

k. w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamodwienia liczby oséb wymaganej przez
Zamawiajgcego w ilosci wskazanej w § 3 ust 15, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia
Zamawiajgcemu kary umownej w wysokosci 0,05% ceny brutto umowy wskazanego w § 15 ust. 1
umowy za kazdg niezatrudniong osobe ponizej liczby wymaganej przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego

— Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto

wskazanego w § 15 ust. 1 umowy;

W przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 3 ust. 16 lub 17 umowy

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo kare umowng za

odstgpienie od umowy w wysokosci wskazanej w Istotnych Postanowieniach Umowy.

Termin ptatnosci kary umownej wynosi 30 dni od dnia powiadomienia Strony o naliczeniu i przyczynie

naliczenia tej kary.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych

Kodeksu cywilnego, jezeli wartos¢ poniesionej szkody przewyzsza naliczone kary umowne.

Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia naleznosci z tytutu kar umownych lub z tytutu

odszkodowania, o ktéorym mowa w ust. 4, z nalezno$ciami Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia

okreslonego w Umowie.

§17
Zmiany umowy
Zmiany umowy moga nastepowac w sytuacjach i w zakresie okreslonym ponizej.
1.1. Zmiana koncowego terminu zakorczenia realizacji przedmiotu umowy:

1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe (np. huraganowe wiatry powodujace uszkodzenia montowanych
urzagdzen na dachu budynku, nagte ulewne deszcze powodujgce zalanie nizszych
kondygnacji w trakcie wykonywania przektué przez warstwy dachowe) ;

b) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych
— w tym przeprowadzanie prdb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (np. dtugotrwate
opady deszczu wystepujace w okresie przewidzianym w Szczegétowym Harmonogramie
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Robét na montaz urzadzen wentylacji i klimatyzacji na dachu budynku — przekraczajace
40% czasu przewidzianego na realizacje tego zakresu robét);

Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie  Zamawiajacego,

w szczegdlnosci:

a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego nie wynikajgce z winy Wykonawcy;

b) wystgpienia robdét dodatkowych, nieprzewidzianych i nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, ktérych nie mozna byto przewidzie¢, a warunkujacych wykonanie i dalszg
realizacje zamdwienia podstawowego a takze w przypadku wystapienia wad lub brakéw
dokumentacji projektowej skutkujacej koniecznoscig dokonania jej poprawek Ilub
uzupetnien,

c) przestojow lub opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku sity wyzszej, przez ktérg, na

potrzeby niniejszego warunku rozumiec nalezy zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej Strony

wiezi prawnej:

a) charakterze niezaleznym od Stron,

b) ktdérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy,

c) ktérego nie mozna byto unikng¢ ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

d) ktdrej nie mozna przypisac¢ drugiej Stronie

Zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:

a) odmowa lub przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, w sytuacji, gdy przekazana
i niezbedna do uzyskania pozwolert dokumentacja bedzie kompletna i prawidtowa, zatem
wskutek dziatania organdéw administracyjnych niemozliwe jest wykonanie zadania w
terminie.

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek niescistosci, btedéw lub koniecznosci uzupetnienia Dokumentacji projektowe;j,
za co Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy;

d) konieczno$é zaspokojenia roszczer lub oczekiwar oséb trzecich —w tym grup spotecznych
lub zawodowych niewyartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania Umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin

wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

1.2. Inne zmiany:

1)

2)

3)

zmiany oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Umowe — wskazanych w Ofercie
Wykonawcy ($mieré, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne
przyczyny niezalezne od wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania innych osob, spetniajgcych na dzien sktadania ofert, warunki okreslone przez
Zamawiajgcego w SIWZ;

wystgpienia koniecznosci zmian 0séb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Umowe,
w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkdw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tych osdb, nainne spetniajgce na dzien
sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

zmiany zwigzane ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, w zakresie
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majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.

1.3. Zmiany w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP, tj.:

1)

2)

3)

4)

zmiany dotyczg realizacji dodatkowych robét budowlanych od dotychczasowego wykonawcy,

nieobjetych zamdéwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i zostaty spetnione tacznie

nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu,
ustug lub instalacji, zamdéwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztéw dla zamawiajgcego,

c) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreSlonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

zostaty spetnione facznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych zamawiajacy,
dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzied,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okredlonej pierwotnie w
umowie lub umowie ramowej.

zmiana Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia, ktérego ma zastgpi¢ nowy

wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) W wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzah wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow,

faczna wartosé zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 15%wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w

umowie,

Wszelkie zmiany umowy — pod rygorem niewaznos$ci — muszg by¢ wprowadzone w formie pisemnego

aneksu, przy czym jesli zmiana ta wynika z inicjatywy Wykonawcy — musi jg poprzedzi¢ pisemny

wniosek Wykonawcy zawierajgcy wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i podstawy prawne

proponowanych zmian.

Dopuszczalne sg zmiany umowy, ktdre nie sg uznane z istotne w rozumieniu art. 144 ust. le ustawy

Pzp.

§18
Odstgpienie od umowy

Odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w sytuacjach nizej wymienionych.

Stronom przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadkach przewidzianych w przepisach

prawa oraz w niniejszym paragrafie.

Zmawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci w przypadku gdy:

1)
2)
3)

zostanie zgtoszona likwidacja lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa

lub umowa i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego — nie rozpoczat w terminie 7 dni od wezwania

wykonywania robét zgodnie z przepisami prawa lub umowa,

gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w terminie umownym bez uzasadnienia, badz

przerwat bez uzasadnienia prace i ich nie kontynuuje, a czas opdznienia z tego tytutu przekroczyt
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10 dni kalendarzowych,, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu przez Zamawiajgcego dodatkowego
terminu na rozpoczecie/kontynuacje prac,

w przypadku braku nalezytego zabezpieczenia wykonania Umowy,

braku polisy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej badz ubezpieczen, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 niniejszej umowy,

jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, a ich
usuniecie lezy po stronie Wykonawcy,

nastgpi inne razace naruszenie zawinione przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub
przepisdw prawa,

- w terminie 3 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia.

Odstgpienie nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od umowy obowigzujg kary umowne przewidziane w Umowie.

W przypadku odstgpienia od umowy:

1)
2)

Wykonawca zabezpieczy wszystkie wykonywane przez siebie prace,

w terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu, na koszt tej strony, z przyczyn lezacych po stronie ktdrej nastapito odstgpienie od
umowy,

Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robdét przerwanych oraz
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,

najpdzniej w ciggu 4 dni od daty odstgpienia Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone badZ wzniesione,

w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane, wykonane dostawy lub ustugi - wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naktady
poniesione na przyszte wykonanie przedmiotu umowy, jak tez bez zwrotu kosztéw zakupu urzadzen
i materiatéw zamdéwionych lub zakupionych na potrzeby realizacji Umowy

§19
Postanowienia koricowe

Wszelkie zmiany treSci umowy mogg nastgpic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca nie moze dokona¢ zbycia wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy bez zgody Zamawiajgcego

wyrazonej na pismie, pod rygorem niewaznosci.

Sprawy sporne rozstrzygat bedzie Sad wtasciwy dla Zamawiajacego.

Umowa podlega prawu polskiemu.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla

Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:
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